　　　　　　　　　　　　契　約　書　  　 
    　　　　　中華電視股份有限公司 （以下簡稱甲方）

立契約書人                    

　　　　　                         （以下簡稱乙方）

茲為乙方協助甲方規劃設計文教大樓增設電梯設備，經雙方協議訂立約款
如下，共資遵守：

一、專案名稱：文教大樓增設電梯設備設計規劃專案（以下簡稱本專案）。           
二、專案內容：含使用執照變更、室內裝修更改、消防安全設備審查、電
    梯結構設計簽證、編訂預算標單、電氣設計圖說及監造等，詳如附件。
三、契約總價：新台幣         元整（含稅）。
四、付款方式：乙方依「臺北市辦理變更使用執照流程」，取得建管處核發
    第一階段變更使用執照及室內裝修施工許可後，甲方支付第一期款新台
    幣      元整（含稅）。於現場建築、結構、電氣、消防、升降機工程
    施工完成，並經建管處等機構查驗合格，核發變更使用執照後，甲方支
    付尾款新台幣    元整（含稅）。
五、履約保證：為確保契約之履行，乙方投標時所繳之押標金全數轉為履約
    保證金；本項保證金，甲方應於乙方履約完成，並無其他應負之義務後，
    併同合約尾款無息歸還乙方。
六、專案期限：乙方應於民國111年  月  日完成本專案所有工作，及取得政府機關之許可文件且電梯設備之功能經甲方驗收合格。除不可抗力或其他非可歸責予乙方之事由外，乙方不得以任何理由延長完工期限，否則每逾一日，應按本契約總價千分之一計罰支付甲方直至專案全部完工止。前項逾期罰款，甲方得自履約保證金直接扣除，如有不足，再由專案款中扣抵。               

七、專案變更：甲方對本專案有隨時變更計畫及增減專案數量之權利，乙方

　　不得異議亦不得任意追加預算。惟變更後費用之增減及完工期限，得由雙方另行協商定之。

八、安全維護：乙方對於本專案活動場所之安全防範，應確實依職業安全衛
　　生法及相關之法令規定辦理，如有違反，致任何人發生傷亡或財損之情
    事，概由乙方負責。

九、協調配合：本專案如甲方另委託其他廠商承做與本專案有關之其他工
    程或臨時裝置時，乙方應與該承包商協調配合，否則因此發生錯誤或
    延誤工期，其一切損失，概由乙方負責。

十、物料保管：本專案未經正式驗收合格前，所有已完成之專案及到場材 
    料，均由乙方負責保管並承擔風險，如有損壞缺少，應由乙方自行負
    擔。
十ㄧ、廢料處理：本專案完成並經驗收合格後，乙方應立即將廢料清理乾淨，

　　 否則甲方得自行雇工清理，所需費用由應付乙方之費用中直接扣除。

十二、瑕疵修補：本專案經甲方驗收如不符雙方原約定之品質、材料，或有
　　  其他偷工減料情事，乙方應依甲方指示改正，在未完成改善前，均視
為未完工，有第六條逾期罰款之適用。 

十三、保固責任：本專案自全部完成並經甲方正式驗收合格之次日起由乙方

　　  負責保固一個月，保固期間內，本專案如有任何損壞，乙方應無條件
免費處理。

十四、轉包禁止：乙方不得將本專案轉包於第三人，乙方違反此義務，甲方

　　  得依第十五條辦理。
十五、違約賠償：本契約簽定後，雙方均應確實遵守，如有一方違反或不履

　　  行，經他方以書面催告仍不加改善者，他方除得逕行終止本約外，並

得請求賠償新台幣壹拾萬元之懲罰性違約金，且違約方應賠償他方所

受損害及所失利益（包含但不限於契約終止後甲方另找廠商施工所增
加之費用、甲方因專案進度延宕另外支出之費用）。
十六、附件效力：估價單、專案示意圖及比議價記錄，均為本契約之附件。
      本契約之附件視為為本約之一部分，甲乙雙方應確實遵守。
十七、準據法及管轄法院：本契約以中華民國法律為準據法。因本契約事項
　　　涉訟時，雙方合意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。      　　　　

十八、契約收執：本契約一式二份，由雙方各執乙份為憑。
立契約書人：
甲  方：中華電視股份有限公司

代表人：行政服務部經理  黃柳美
統  編：20516997
地  址：臺北市大安區光復南路100號 

乙  方：
負責人：
統  編：  　　                                                     
電  話：
地  址：
中　　華　　民　　國　 110  年     月     日
專案內容說明：
	工作內容
	1.繪製檢討建築圖說、準備變更使用文件及專業簽證費

	
	2.第一階段變更使用執照書面審查作業

	
	3.第一階段室內裝修審查作業

	
	4.第二階段室內裝修查驗作業

	
	5.第二階段變更使用執照現場查驗作業

	
	6.結構設計檢討及簽證費

	
	7.編訂預算書及標單

	
	8.電器設計圖說

	
	9.第一階段消防設備審查作業

	
	10.第二階段消防設備會勘作業

	
	11.法定監造作業
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